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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DEL CONTRACTE DE L’OBRA: 

 
“PROJECTE DE MILLORA DELS CAMINS DE LA COMARCA D’OSONA 

ACTUACIÓ 2009” 
 
 
1. Pressupost 
 
El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat de dos-cents quaranta-vuit mil dos-
cents setanta-cinc euros i vuitanta-sis cèntims (248.275,86 €), més trenta-nou mil set-cents vint-
i-quatre euros i catorze cèntims (39.724,14 €) corresponents al 16% d’IVA.  
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la 
clàusula 27 (aplicable en tot el que no s’oposi a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic) del Plec de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Corporació. 
 
2. Termini d’execució de les obres 
 
L’execució de l’obra “Projecte de millora dels camins de la comarca d’Osona - Actuació 
2009” s’haurà de dur a terme dins el termini de quatre mesos a partir de la data de signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’inici de les obres resta condicionat al tràmit administratiu de l’expedient de contractació 
però s’haurà de dur a terme dins dels set dies naturals següents a la data del contracte. 
 
Es preveu que l’adjudicació definitiva s’efectui per acord de la Comissió Permanent del Ple 
en la sessió del mes de març de 2010.. 
 
3. Direcció tècnica i seguiment de les obres 
 
El Consell Comarcal d'Osona designarà una persona per dur a terme la funció de director/a 
de les obres. Aquest director/a de les obres serà el responsable de l’execució de l’actuació 
en el seu conjunt. 
 
Així mateix, el Consell Comarcal d'Osona contractarà una persona o equip tècnic, amb 
qualificació professional que li atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable 
de la seguretat i salut de l’obra.  
 
L’estudi de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel 
responsable de seguretat i salut i aprovat pel Consell Comarcal.  
 
El contractista designarà una persona per dur a terme la funció de coordinació i seguiment 
de les obres. Caldrà posar en coneixement del Consell la designació d’aquesta persona per 
tal que, si s’escau, li doni el vist-i-plau. 
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Així mateix el contractista designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra 
per part de l’empresa. 
 
S’establiran entre el director de l’obra designat pel Consell Comarcal i el delegat d’obra 
designat pel contractista com a mínim una visita d’obra conjunta setmanal. Aquestes visites 
seran acordades prèviament entre les dues parts per tal de fer el seguiment de l’obra i 
valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l’obra.  
 
De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment d’obra. 
 
En el cas de produir-se modificats d’obra, canvis respecte el projecte, o qualsevol altre 
variació, aquestes quedaran plasmades en el corresponent “Llibre d’Ordres” i/o “Llibre 
d’incidències de l’obra” i/o actes de les corresponents visites d’obra.  
 
Les funcions principals del Director d’obra del Consell en relació a l’execució de les obres 
seran les de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, 
la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, 
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 
contractista.  
 
Les funcions principals del coordinador del contractista seran les de coordinar el seguiment i 
supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en 
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra 
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’obra. 
 
El contractista està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la 
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. 
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment. 
 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada 
pel contractista, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que 
es veurà reflectit a les Actes de seguiment. 
 
4. Termini de garantia  
 
El termini de garantia general de l’obra realitzada es fixa en dotze mesos, a comptar des de la 
data en què sigui formalitzada la recepció. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre 
l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol 
responsabilitat, llevat del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les 
obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En el cas que 
l’informe no sigui favorable i els defectes observats es deguin a deficiències en l’execució de 
l’obra i no pas a l’ús del que s’hagi construït, durant el termini de garantia, el director 
facultatiu ha de procedir a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda 
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reparació del que s’hagi construït, i li ha de concedir un termini per fer-ho durant el qual 
continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per 
ampliació del termini de garantia. 

 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de 
respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar de la recepció. 
 
5. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació del concurs i ponderació atribuïda 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa 
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells:  
 
a) La valoració econòmica de l’oferta, fins a 30 punts, amb el següent criteri de 

valoració: 
 

La puntuació de les propostes es calcularà fent servir una recta de regressió, que 
donaria la puntuació màxima a la proposta que estigués just per sobre de la baixa 
anormal o desproporcionada i la puntuació mínima al pressupost de licitació. El valor 
per sota del qual una oferta incorre en baixa anormal o desproporcionada és el que 
es relaciona amb deu punts percentuals sota la mitjana de les baixes. Les ofertes 
que estiguin en situació de baixa anormal o desproporcionada quedaran excloses del 
concurs. 

 
b) La reducció del termini d’execució de les obres mantenint els nivells de qualitat 

definits, i sobretot garantint la seguretat i la salut dels treballadors que han 
d’intervenir a l’obra, fins a 15 punts. Aquesta reducció del termini d’execució caldrà 
que quedi convenientment justificada en el programa de treball. El criteri de valoració 
és el següent: 

 
La puntuació de les propostes es calcularà a raó de 3,75 punts per cada setmana de 
reducció de termini, fixant un màxim de quatre setmanes de reducció. Qualsevol 
reducció del termini d’execució per sota d’aquest termini no serà valorada, atès que 
no es considera tècnicament aconsellable.  

 
c) L’ampliació del termini de garantia, fins a 15 punts. El criteri de valoració és el 

següent: 
 

La puntuació de les propostes es calcularà a raó de 3,75 punts per cada tres mesos 
d’increment del termini de garantia, fixant un màxim d’ampliació del termini d’un any 
per sobre del que fixa el plec de condicions tècniques. Qualsevol ampliació del 
termini de garantia per sobre d’aquest valors no serà valorada. 

 
d) L’extensió de les obres a altres trams addicionals, fins a 20 punts. El criteri de 

valoració és el següent: 
 

L’extensió de les obres a altres trams addicionals hauran d’estar valorades 
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econòmicament i degudament justificades per tal de posar-les en comparació amb el 
preu unitari per punt que sortirà de l’oferta econòmica.  
 

e) Les solucions tècniques que millorin les prescripcions del plec de prescripcions 
tècniques i/o el projecte, especialment les de caràcter mediambiental fins a 10 punts. 
El criteri de valoració és el següent: 

 
Les millores hauran d’estar valorades econòmicament i degudament justificades per tal 
de posar-les en comparació amb el preu unitari per punt que sortirà de l’oferta 
econòmica.  

 
f) Altres aspectes puntuals que es tindran en compte i que es valoraran fins a un màxim 

de 10 punts: 
 

- Per les característiques i ubicació de les obres a realitzar es valoraran el metres 
lineals d’esbrossada i neteja de les cunetes i vorals dels camins, amb el compromís 
de reciclatge i/o gestió dels materials obtinguts. 

 
- Es valorarà també que l’empresa constructora disposi de maquinària adequada per 

garantir la disponibilitat d’aigua de reg a l’obra amb la finalitat de reduir la pols 
durant l’execució i millorar el compactat dels materials aportats. 

 
En tot cas, la Corporació es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats. 
 
6. Subcontractació 
 
Per tal que una empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació en el sector de la 
construcció, com a contractista o subcontractista, haurà de complir amb el que disposa la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
i el Reglament que la desenvolupa. 
 
La subcontractació és permesa, prèvia comunicació per escrit al Consell Comarcal, hi estarà 
subjecte a les condicions següents: 
 
- Aspectes materials. L’adjudicatari haurà d’executar directament com a mínim un 70 per 

100 de l’obra adjudicada. 
 
- Aspectes procedimentals. La subcontractació es sotmetrà a allò previst a l’article 210 de 

la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
7. Variants i/o alternatives  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.  
 
8. Proposicions amb valor anormal o desproporcionat 
 
Es considerarà oferta amb valor anormal o desproporcionat aquella quin preu sigui inferior 
en deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes presentades. En 
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el cas d’ofertes de preu amb valors anormals i desproporcionats, es procedirà d’acord amb 
el que preveu l’article 136 de la LCSP.  
 
9. Documentació tècnica que cal presentar 
 
El contractista haurà de presentar en la seva proposta la documentació tècnica següent: 
 
• Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb 

la clàusula A11) del present Plec.  
 
• Relació de les obres de caràcter similar executades en els darrers cinc anys. 
 
• Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l’empresari 

per l’execució de les obres i que es destinaran explícitament per a l’execució de les 
obres.  

 
• Declaració sobre els efectius personals mitjans anuals de l’empresa i que es destinaran 

explícitament per a l’execució de les obres.  
 
• Proposta del responsable de les obres i/o tècnic responsable de seguretat i salut per part 

del contractista. 
 
• Pla de treball 
 
10. Certificacions 
 
Es realitzaran certificacions mensuals. 
 
11. Classificació del contractista 
 
En ser el pressupost inferior 350.000,00 euros, IVA inclòs, no s’exigeix classificació prèvia. 
 
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima haurà d’acreditar-se 
d’acord amb la clàusula A10) del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Vic (Osona), 9 d’octubre de 2009 
 


