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PREAMBUL

I ANTECEDENTS | MODIFICACIONS NORMATIVES

En data 8 juliol de 1995, el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB nam.
162, annex |, pagines 2 a 8) va publicar un model de Plec de Clausules Administratives
Generals aplicables a la contractacié d’obres i instal-lacions.

La referida publicacié la va efectuar la Diputacié de Barcelona com una actuacié
d’assisténcia i cooperacid locals als municipis de la provincia de Barcelona, i amb
motiu de la promulgacié de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Publiques (LCAP).

D’aleshores enca, les modificacions normatives en matéria de contractacié administrativa
més rellevants, en sintesi, han estat disposades pels textos segients:

- La Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual es modifica la LCAP/1995,
publicada en el BOE nam. 311, del 29/12/1999, i I'entrada en vigor de la qual va
produir-se als tres mesos de la publicacio.

- El Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(TRLCAP), aprovat pel RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, publicat en el BOE
nam. 148, del 21/6/2000, i I'entrada en vigor del qual es produi I'endema
d’aquesta data.

- La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de
I'Ordre Social, vigent des de I'1/1/2002, que modifica el TRLCAP/2000 (arts.
15.1, darrer paragraf, 151.5, 187.4, 196.3.f, 198.5, i disposicio addicional novena,
punt 6).

- El Reglament General de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP), aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, publicat en el BOE nam.
257, del 26/10/2001, i I'entrada en vigor del qual es produi als sis mesos de la
publicacié.

Il. MODIFICACIO DEL PLEC, TRAMITACIO | JUSTIFICACIO

L'entitat de les modificacions normatives aprovades ha fet necessaria una revisio d'un
gran nombre de clausules del Plec; unes per I'efecte de transposicié de qué n’ha estat
objecte la legislacié basica, i altres per la incorporacié de noves previsions.

Tant pel caracter de la revisio efectuada, com pel nombre de clausules afectades, el
tramit que s’ha de seguir és el propi de la modificacié d'ordenances locals, atesa la
naturalesa de disposicidé reglamentaria atribuida als plecs de clausules administratives
generals per l'article 269.3 de la Llei catalana 8/1987, de 15 d'abril (municipal i de régim
local de Catalunya). De conformitat amb aquest article, en relacié amb el 162 del mateix
cos legal, el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (reguladora de les Bases del Régim Local) i
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60 a 66 del Reglament catala d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat
pel D 179/1995, de 13 de juny, el procediment que s’ha de seguir és el segient:

a)  Aprovaci6 inicial del ple.

b) Informacié publica i audiéncia dels interessats, per un periode minim de trenta
dies, perqué puguin presentar reclamacions i suggeriments.

¢) Resolucié de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovacio
definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamacié o suggeriment I'acord
inicial esdevindra definitiu.

Sobre I'aplicacié d’aquest procediment s’ha de fer esment del Dictamen de la Comissio
Juridica Assessora num. 185/1995, que va concloure que I'article 269.3 de la Llei 8/87
no va veure’s afectat per l'article 49.3 de la Llei 13/1995, en no tenir aquest caracter
basic, i constituir aquell norma especifica; criteris aquests que cal entendre vigents, si
més no referits, ara, a I'art. 48.3 del TRLCAP/2000.

Com ja s’ha anticipat, la revisi6 afecta a un nombre elevat de clausules, fet que
aconsella I'aprovacié d’'un nou text del Plec. El detall i la justificacié dels redactats de
les clausules es troben exposats a la Memoria que consta a I'expedient. Sense
perjudici de la remissi6 a aquesta Memoria, les clausules del Plec responen, en
sintesi, als objectius segients:

1r.  Adequaci6é dels continguts del Plec anterior a les noves previsions legals (Llei
53/1999 i TRLCAP/2000).

2n. Inclusié de les prescripcions derivades del nou Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiqgues (RGLCAP/2001).

3r.  Criteris o decisions susceptibles de ser adoptades en el marc de la potestat
d’autoorganitzacio de la Corporaci6 (Llei 7/1985, 4.1.a).

Finalment s’ha de dir que sobre I'ambit d’aplicacié del Plec es preveuen les mesures
seguents:

a) Directament, és aplicable a la Corporacié i als seus Organismes Autdonoms
(Clausula 2.1).

b)  Previa I'adopcié de la corresponent resolucio, els Consorcis participats per la
Corporacio s’hi podran adherir (clausula 2.2).
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TiTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives que
s’han d'aplicar a la contractacié6 administrativa d'execucio d'obres i instal-lacions que la
Corporaci6é acordi establir, en qualsevol de les formes de contractacid previstes en les
lleis.

2. En les determinacions del present Plec referides a aquest tipus de contractacié es
distingeix entre les disposicions generals (Titol I), I'expedient de contractacio (Titol 11),
I'execucio del contracte (Titol 1), i 'extincio del contracte (Titol V).

Clausula 2.- Ambit d'aplicacié del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicacié a les relacions contractuals establertes per la
Corporaci6 i els seus Organismes Autonoms en I'ambit material definit a la clausula 1,
gue comprén:

- La construccié de béns de natura immoble, aixd incloent, per bé que no pas de
manera exclusiva, tota mena instal-lacions i d’infraestructures de comunicacions i
telecomunicacions terrestres, maritimes i aéries.

- Treballs que modifiquin la forma o substancia del terreny o subsol, correccié
d'impacte mediambiental, i altres analegs.

- La reforma, reparacio (gran o simple), conservacio, manteniment o demolicié dels
anteriors.

2. Els consorcis participats per la Corporacié s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié s'entendran referides també als seus Organismes
Autonoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacio i
d’aprovacio de I'expedient, licitacid, negociacid, adjudicacid, formalitzacio i execucié dels
contractes administratius regits pel present Plec, a més de les disposicions d'aquest, les
establertes en:

- els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques Particulars,
aixi com la resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que
s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual
aquests es remetin per rad de la materia en cada cas.

- el Text Refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel
RDL 2/2000, de 16 de juny (BOE num. 148 de 21/06/00, p. 21775), el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques i la resta de
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disposicions que els despleguin, modifiquin o afectin.

- la Llei estatal 7/1985, de 2 d’'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local (BOE
nam. 80 de 3/04/85) i les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi
com la normativa autonomica de desplegament que, en el marc d'aquella, sigui
vigent.

- el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
aprovat per Decret nim. 179/1995, de 13 de juny (DOGC num. 2066 de 23/06/95,
p. 4744), la normativa concordant i la resta de la regulaci6 especifica de la
Generalitat de Catalunya.

- els acords i les resolucions sobre el regim d'atribucié de competéncies, les Bases
d’Execucio del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacio.

- la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals (BOE
nam. 269 de 10/11/95, p. 32.590), les disposicions que la despleguin i, en
particular, el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres en construccié, i la resta de la
normativa general sobre seguretat i salut en el treball.

2. Sens perjudici de I'observanca de la normativa general referida en el nimero anterior, i
en tot alld que no estigui especificament previst en el present Plec, sera supletori el Plec
de Clausules Administratives Generals per a la contractacio d’obres de I'Estat, aprovat
pel Reial Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE num. 40, de 16/02/71), tot
exceptuant les clausules que siguin privatives de la naturalesa d'aquest Ultim ens
contractant.

3. En tot alldo no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.

1. Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislacio basica de I'Estat o I'autonomica d'aplicacio als ens locals catalans s'entendran
automaticament modificades en el moment en qué es produeixi la seva revisio.

2. En patrticular, les disposicions de caire procedimental i organitzatiu d’aquest Plec que
siguin susceptibles de veure’s afectades per la legislacié comunitaria europea, la basica
de I'Estat o l'autondmica d’'aplicacié als ens locals catalans que s'adopti a I'objecte de la
implantacio progressiva de la contractaci6 administrativa electronica s’entendran
automaticament modificades en el moment en qué es produeixi 'adopcio d'aquella.

3. De verificar-se la revisi6 i regulacié normatives previstes als dos nimeros anteriors,
s'autoritza la Presidéencia de la Corporaci6é per introduir al text del Plec les correlatives
modificacions o les pertinents aclaracions.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.
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1. Les atribucions per a la contractacid i la seva execucié seran exercides pels organs
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat
d’autoorganitzacié de la Corporacio.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matéria pressupostaria es
palesaran per mitja de les Bases d'Execucioé del Pressupost de cada exercici, sempre,
empero, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caracter
general.

Clausula 6.- Capacitat, solvéncia i classificaci6 d'empreses i Registre de
licitadors.

1. Sera requisit indispensable per contractar amb la Corporacié I'execucié de contractes
regits per aquest Plec que I'empresari amb capacitat, solvéncia economica i financera i
técnica, i no incurs en cap prohibicié per contractar hagi, a més, obtingut préviament la
classificacio corresponent en els supdsits i condicions en qué la normativa general basica
de contractacio administrativa ho exigeixi.

2. En aquelles licitacions promogudes per les entitats locals que s'hagin adherit al
Registre de Licitadors de la Diputacio de Barcelona la inscripcié en aquest constitueix
prova del compliment de les condicions necessaries per contractar, d'acord amb els
requisits i condicions establerts per la Normativa propia d'aquest Registre.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacio..

1. Corresponen a l'dorgan competent les prerrogatives de direccio, interpretacio,
modificacid, suspensio i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la
legislacio aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la
interpretacio dels termes del contracte, aixi com a la de les clausules del present Plec i de
les dels Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técnigues Particulars que
el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin
tant en el marc de la propia Corporacio com en el de les especialitats estatutaries dels
seus ens de gestio.

Clausula 8.- Resolucié presumpta.

1. Les peticions que presenti el contractista, 0 si escau altres possibles interessats, que
no siguin objecte de consideracid especifica en aquest clausulat, s'entendran
desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva presentacid no hagués
recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que
una peticio, a manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada,
s'efectua sens perjudici de la possible ampliacié dels dits terminis en virtut de la prorroga
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gue es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats. En aquest
darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimacié o
desestimacié de les sol-licituds inherents a l'abséncia de resolucié expressa quedaran
referits a la data en que expiri 'ampliacié disposada.

Clausula 9.- Procediment i jurisdicci6 aplicables.

Seran d'aplicacié al contracte, amb exclusié de tota altra, les normes relatives al
procediment administratiu i de la jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent-se als
Tribunals del domicili de la Corporacié que fossin competents per coneixer de les
guestions que se suscitin.

TITOL II. EXPEDIENT DE CONTRACTACIO
CAPITOL 1. ACTUACIONS PREVIES | DOCUMENTACIO DE L’EXPEDIENT
Clausula 10.-  Actuacions previes a l'aprovacio de I'expedient.

L'aprovacié de I'expedient de contractacio i posterior adjudicacié del contracte d'obres
requereixen singularment la prévia elaboracio, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig
del projecte corresponent, en els termes establerts al capitol seglient del present Plec.

Clausula 11.- Documentaci6 preparatoria integrant de I'expedient.

1. Els expedients de contractacié han de contenir, havent-s’hi d’'incorporar abans de la
seva aprovacio, els documents segients:

a) El projecte, i resolucio aprovatoria d’aquest.

b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacid sobre la viabilitat del
projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del
contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

C) El Plec de Clausules Administratives Particulars que ha de regir el contracte.

d) El certificat o document que acrediti I'existéncia de crédit pressupostari i la
fiscalitzacio de la Intervencio.

e) Lajustificacié de la necessitat, caracteristiques i import calculat de la contractacio i
de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent.

2. La resolucio d'aprovacié de I'expedient de contractacio comprendra la de la despesa
corresponent i la del Plec de Clausules Administratives Particulars.

3. Per excepcié, no seran d'aplicacio les previsions contingudes en els dos apartats
anteriors en els suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte i bases técniques), i
26 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Particulars .
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1. Amb independencia d’aquest Plec, abans o conjuntament a I'aprovacio de la despesa, i
abans de la perfecci6 i, si s'escau, de la licitacidé del contracte, s'haura d'aprovar el Plec
de Clausules Administratives Particulars (en endavant, les “Clausules Particulars”), el
gual incloura els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions especifics que
assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu objecte i la forma
d'adjudicacié.

2. Abans de l'aprovacio de les Clausules Particulars per I'0rgan competent, és preceptiu
gue emetin informe la Secretaria i la Intervenci6 de la Corporacio.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de
Clausules Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles
que autoritzin les disposicions generals.

4. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les
respectives Clausules Particulars, que es consideren part integrant del contracte.

CAPITOL 2. DETERMINACIONS RELATIVES AL PROJECTE
Clausula 13.-  Avantprojecte i bases técniques.

1. La Corporacié podra acordar I'elaboracié d'un avantprojecte o estudi previ informatiu
de l'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la
complexitat, el llarg termini d’execucio o la possibilitat de diverses solucions, o bé quan en
I'expedient de contractacié s’hagi previst adjudicar per concurs la redaccié del projecte i
I'execucid de I'obra conjuntament, amb 'abast i contingut que a aquests efectes estableixi
l'acord.

2. El contingut de la documentacié de l'avantprojecte, determinada per la normativa
d’'obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se’n puguin coneixer
els criteris de I'organ que I'aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions basiques
per elaborar el projecte o projectes parcials en qué eventualment es pugui descomposar
aquell.

3. L'organ competent per a I'aprovacié de l'avantprojecte, que no supleix la redaccio
obligada del corresponent projecte o projectes, sera el mateix al qual li correspongui
laprovacié d’'aquests darrers segons el régim propi de delegacions i atribucions de
competencies dels organs de govern de la Corporacié. L'acord d’aprovacié comprendra,
si escau, l'autoritzaci6 de la redaccié del projecte o projectes que s’hi indiquin, que
hauran de ser objecte de contractacio i execucié independents.

4. La Corporacio podra elaborar unes bases técnigues en substitucié de I'avantprojecte
en el cas de qué el contractista hagi de presentar el projecte de lI'obra, o bé per a
I'execucié d’obres que no requereixin projecte segons les determinacions previes del
present Plec i sens perjudici de la documentacio que s’hi exigeix. Aquestes bases han de
definir i valorar les obres amb la precisioé convenient per a la seva realitzacio.
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Clausula 14.-  Elaboraci6 del projecte.

1. El projecte podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié que estiguin en
possessio de la titulacié adequada per rad del tipus d’obra de que es tracti, o per equips
multidisciplinaris designats per la Corporacié i composats per técnics competents amb la
titulacio requerida per intervenir en I'aspecte que correspongui, 0 bé podra ser encarregat
a professionals aliens mitjancant contracte de consultoria i assisténcia.

2. L'atorgament de premis per part de la Corporacié en els concursos de projectes amb
intervencié de jurat que aquesta Corporacié convoqui no pressuposa cap dret dels
corresponents guanyadors d’aquells a I'adjudicacié d’'un contracte per a I'elaboracié dels
projectes premiats. La continuitat contractual del concurs ha destar prevista
expressament a les condicions d'aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure
I'adjudicacié del contracte mitjangant procediment negociat sense publicitat al qual
s’hauria d'invitar al guanyador, o guanyadors en cas d'ésser varis, del concurs.

3. En la seva elaboracié, els projectes hauran de subjectar-se a les regles tecniques que
siguin d’'obligat compliment per rad de la mateéria.

Clausula 15.- Documents del projecte.

1. El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes
d'obres és el seglent:

- Una memoria que descrigui I'objecte de les obres, reculli els seus antecedents i
situacio prévia, les necessitats a satisfer i la justificacié de la solucié adoptada, i que
detalli els factors de tot ordre a tenir en compte. En tot cas no podra considerar-se
com a tal projecte sind sobre la base de qué comprén una obra completa o
fraccionada, segons escaigui, en el sentit de ser susceptible d'ésser lliurada a I'is
general o servei public corresponent.

- Els planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius per tal que resti
perfectament definida, i els que delimitin I'ocupacié de terrenys i la restitucié de
servituds i altres drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execucio.

- El plec de prescripcions tecniques particulars, on es faci la descripcio de les obres i
se'n reguli I'execucio, amb expressié de la forma en qué es dura a terme aquesta,
'amidament de les unitats executades i el control de qualitat, i de les obligacions
d’ordre técnic que corresponguin al contractista.

- Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I'expressié dels preus
unitaris i els descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d'obra, els estats
d'amidaments i les dades necessaries per a la valoracié de les obres.

- Un programa de treball o pla d'obra, que incloura, entre altres especificacions, el
previsible financament de I'obra durant el periode d'execucio i els terminis en qué
s’hagin d'executar les distintes parts en qué pugui descomposar-se l'obra,
determinant-se els imports que correspongui abonar durant cadascun d’ells.



/ CONSORCI PER .
A LA GESTIO DE
RESIDUS URBANS
D'OSONA /

«of Historiador Ramaon
b d'Abadai | do Vinyals. 5
%, Edifici B Sucre
] Teldfon 93 883 2212
Fax 93 889 56 32
DRS00 Vic

- Les referencies de tot tipus en qué s’ha de fonamentar el replanteig del projecte;
aquestes comprenen, entre d’altres:
- I'estudi geotécnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar I'obra;
- I'estudi d'avaluacié d'impacte ambiental en els suposits prescrits i segons
els criteris establerts a la normativa general de proteccié del medi ambient.
- la relaci6 detallada dels béns que s’hagin d'ocupar, i, Si escau, expropiar, i
de llurs respectius titulars.
- L’estudi de seguretat i salut o, si escau, I'estudi basic, en els termes previstos a la
normativa vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte
a la seva aprovacid, aquest estudi haura de ser informat previament pel Cap de la
Unitat promotora i pel Coordinador en matéria de seguretat i salut.

2. A més, quan escaigui, el projecte haura d’incloure:

- Una proposta de la classificacié que hagi de tenir 'empresari, quan es requereixi
per causa de la quantia;

- En els contractes de concessid d'obres publiques, els estudis econdmics i
administratius sobre el regim d'utilitzacié, inclosos els dels costos d’explotacio i
manteniment, i les tarifes que, si s'escau, s’hagin d'aplicar;

- Els documents necessaris per promoure les autoritzacions 0 concessions
administratives que siguin previes a la realitzacio de les obres;

- Un estudi sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, d'acord amb la normativa sobre aquesta mateéria.

3. No obstant, quan es tracti d'obres de primer establiment, reforma o gran reparacio
inferiors a 120.202'42 euros, o bé dobres de reparacié simple, conservacio i
manteniment o de demolicié, els documents exigibles com a integrants del projecte
seran:

a) sila quantia és superior a 30.050'61 euros: caldra el pressupost de les obres, la
justificacio del Cap de la Unitat respecte a la necessitat de la despesa, I'estudi
basic de seguretat i salut, i una memoria o la documentacié técnica o
administrativa necessaries per tal de definir, executar i valorar les obres i els
treballs que aquella compren.

b)  sila quantia és de 30.050'61 euros o inferior: seran suficients el pressupost de les
obres, la justificacié del Cap de la Unitat respecte a la necessitat de la despesa, i
l'estudi basic de seguretat i salut quan les condicions técniques de I'obra ho
requereixin.

Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.

1. Quan l'elaboracié integra del projecte hagi estat contractada per la Corporaci
mitjancant la modalitat tipica de consultoria i assisténcia, el seu autor o autors respondran
dels danys i perjudicis que durant I'execucio o I'explotacié de les obres es puguin causar
tant a la Corporacié o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a
conseqliiencia de defectes, insuficiencies técniques, errors materials, omissions 0
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infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa
general vigent.

Quan el contracte de consultoria i assisténcia per a I'elaboracié del projecte no contingui
especificacions sobre el nivell de col-laboracié amb la Corporacid, la supervisié que
aguesta faci de I'esmentat projecte no obsta a la responsabilitat propia del seu autor o
autors.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos
termes de 'apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis tecnics de la propia Corporacié que realitzin el
projecte hauran de subscriure una polissa d'asseguranca de responsabilitat professional,
a l'aportacié de la qual estara condicionada la signatura del contracte de consultoria i
assisténcia corresponent.

Clausula 17.-  Supervisié del projecte.

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis técnics de la propia Corporacio, i
sempre que el seu import sigui igual o superior a 300.506'05 euros o bé es tracti d’obres
que afectin a I'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra, aquells I'hauran d’examinar i
pronunciar-se sobre la conformitat en relacié amb el compliment de la normativa técnica i
prescripcions que regulin la matéria o el tipus d'obra o instal-laci6 que en conforma
I'objecte, amb caracter previ a la tramitacié per a la seva aprovacio. En els altres casos,
I'expressié de la conformitat tindra caracter facultatiu.

Clausula 18.-  Aprovacio del projecte.
1. L'aprovacio del projecte per I'd0rgan competent s'ajustara al procediment segtient:

a)  Acord d’aprovacio inicial del projecte.

b)  Informacié publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que
s’hi puguin formular reclamacions i al-legacions, i notificaci6 a les persones
directament afectades que figurin en la relacié detallada de béns i drets que s’hagin
d’ocupar, i, Si S’escau, expropiar.

c)  Aprovacio definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des
de I'aprovaci6 inicial. Una vegada transcorregut el termini d’'informacié publica, en el
cas que no s’hagin presentat reclamacions o al-legacions I'acord d’aprovacio inicial
del projecte esdevé definitiu.

2. L'aprovacio del projecte portara implicita la declaracio d'utilitat publica i la necessitat
d'ocupacié dels terrenys i els edificis que hi sobn compresos, a l'efecte d'expropiacid
forcosa.
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3. Per a les obres de reparacions menors, conservacié i manteniment, de demolicié, o
meres instal-lacions complementaries sera suficient I'aprovacié per I'0rgan competent
de la documentacio6 referida en el tercer paragraf de la Clausula 15.

4. La Corporacio publicara I'anunci d’aprovacio definitiva del projecte al Butlleti Oficial de
la Provincia de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira una
copia d'aguesta publicacio al tauler d’anuncis d’aquesta Corporacio.

Clausula 19.-  Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacié de I'expedient de contractacio,
la Unitat promotora efectuara el replanteig del projecte, que consistira en comprovar la
realitat geométrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva
normal execucio, que és requisit indispensable per a I'adjudicacié ulterior. Aixi mateix,
s’hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat i que siguin
basics per al contracte a celebrar.

2. El requisit previ de la disponibilitat dels terrenys es podra dispensar en la tramitacié
dels expedients de contractacié referents a obres d'infraestructures hidrauliques, de
transport i de carreteres, per bé que I'ocupacio efectiva d'aquests haura d’anar precedida
d’'una acta d'ocupaci6. També acreditara de forma suficient la disponibilitat dels terrenys,
en el cas de cessio de terrenys o locals per entitats publiques a la Corporacio, I'aportacié
a I'expedient dels acords de cessi6 i d'acceptacié pels drgans competents.

3. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s'incorporaran a
I'expedient de contractacio.

Clausula 20.-  Adequaci6 de preus del projecte.

En el suposit de qué es produissin oscil-lacions de preus imprevistes i ulteriors a
I'aprovacio del projecte que restin actualitat als calculs de preus del seu pressupost
d'execucidé material respecte dels que siguin vigents en el mercat en el moment
d'aprovacio de I'expedient, I'drgan competent podra préviament procedir d'ofici a la seva
actualitzacié aplicant un percentatge lineal d’'augment a I'objecte d'ajustar aquests preus
als que siguin vigents al mercat en el temps de la licitacié, sempre i quan I'obra mereixi el
qualificatiu d’urgent.

CAPITOL 3. ESPECIALITATS DE L’EXPEDIENT
Clausula21.- Contractacidé conjunta de projecte i obra.

1. La Corporaci6é podra, motivadament, contractar conjuntament I'elaboracio6 del projecte i
I'execuci6 de I'obra en els suposits seguents:

a) Quan el sistema constructiu pogués resultar determinant de les caracteristiques
essencials del projecte.
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b)  Quan les caracteristiques de les obres permetin anticipar diversos tractaments de
tracat, disseny i pressupost.

2. En tot cas, la licitacié d’aquest tipus de contracte requerira la redaccié prévia per la
Corporacié del corresponent avantprojecte o document similar, i sols per causes
justificades d'interés pulblic podra limitar-se a redactar les bases técniques a qué el
projecte s’hagi d’'ajustar.

3. L'adjudicatari del contracte presentara el projecte a 'organ competent en el termini que
s'indiqui a les Clausules Particulars, per a la seva supervisio, aprovacio i replanteig, als
guals esta condicionada la realitzacio de I'obra.

4. D'apreciar-se deficiéncies en el projecte, el contractista tindra dret a una prorroga per
tal de corregir-les en el termini que se l'indiqui, el qual no excedira en cap cas de dos
mesos.

5. El projecte presentat per lI'empresari adjudicatari seguira els mateixos tramits
d’aprovacio establerts préviament en el present Plec.

Clausula22.- Contracte de concessi6 d’obres publiques.

1. La Corporaci6 podra contractar a titol de concessioé d'obres publiques aquelles en
gue, essent el seu objecte comprés en algun dels que conformen I'ambit d’aplicacié
del present Plec, la contraprestacio a favor de I'adjudicatari consisteixi en el dret a
explotar I'obra o en aquest acompanyat del de percebre un preu.

2. El regim juridic que emmarcara el Plec de clausules juridicoadministratives,
economiques i d’explotacio particulars d’aquesta contractacié mixta sera el segient:

a) Quant a la publicitat, seguira les normes de publicitat del contracte d'obres, amb
les especialitats seglents per al procediment restringit:
a.l) en la contractacié de la concessio, el termini minim per a la presentacié
de sol-licituds de participacié o candidatures sera de cinquanta-dos dies
a comptar des de la data d’enviament de I'anunci;
a.2) en els contractes celebrats pel concessionari, el termini minim per a la
presentacio de sol-licituds de participacié o candidatures sera de trenta-
set dies des de la data d’enviament de I'anunci, i el termini minim per a
la presentacié d'ofertes sera de quaranta dies a comptar des de la data
de la invitacié a presentar-les.
b) Quant a I'explotaci6 de I'obra, seguira el régim d'obligacions del contractista
propi del contracte de gestio de serveis publics.
c) Quant als demés aspectes de la contractacié, es seguira el criteri del régim
corresponent a la prestacié més important des del punt de vista economic.

3. Els que concorrin a la licitaci6 d’'una concessi6 d'obra publica, individualment o
conjuntament amb altres, podran fer-ho amb el compromis de constituir una societat, que
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sera la titular de la concessid, en el termini i amb els requisits que s’estableixin a les
Clausules Particulars, sense ser-li d’'aplicacié les limitacions de la normativa vigent en
materia de societats anonimes sobre I'emissio d'obligacions o altres valors.

4. Les empreses que concorrin a la licitacié hauran d’acompanyar a la seva oferta una
relacié exhaustiva de les empreses a elles vinculades, presumint-se aquesta vinculacié
per influencia dominant d’'una d’elles en els suposits previstos a la normativa general.

5. La Corporaci6 podra delimitar al concessionari la subcontractacié d'obres objecte de la
concessio en el sentit d'imposar-li 'execucié d'aguestes en un percentatge minim del
30% del seu valor total. A aquest efecte, en el Plec de clausules es preveura la
possibilitat de qué els licitadors augmentin aquest percentatge, o bé se’ls invitara a qué
assenyalin en les seves ofertes el percentatge minim del valor d’aquelles obres que es
proposin subcontractar amb tercers.

6. El concessionari haura de sotmetre els contractes que celebri amb tercers que no en
siguin vinculats ni agrupats empresarialment a les normes de publicitat comunitaria,
excepte en els dos suposits segiients:

a) preu del contracte inferior al llindar de publicitat comunitaria;
b) s del procediment d’adjudicacié negociat sense publicitat.

Clausula 23.- Col-laboracié d’empresaris en I'execucié d’obres per la propia
Corporacio.

1. La Corporacié podra executar les obres per si mateixa amb la col-laboracio
d’empresaris particulars quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat
comunitaria, IVA exclos, i en els suposits previstos a la normativa general de
contractacid. Aquests contractes de col-laboracié tindran caracter administratiu i la
seleccié de I'empresari col-laborador es dura a terme mitjancant els procediments i
formes d’adjudicacio establerts a la citada normativa general.

Les modalitats de col-laboracié a ésser pactades podran acollir-se al sistema de
costos, al d’execucié d’'unitats completes del projecte, instal-lacions o serveis sobre la
base de preu a tant algcat, o a qualsevulla altra que els contractants tinguin per
convenient.

2. Els projectes d'obres que s’executen per la Corporaci6 amb la col-laboracio
d’empresaris particulars seguiran les determinacions que es recullen en el Capitol 2
del Titol 1l del present Plec i les especialitats establertes a la normativa general de
contractacié. La redaccio del projecte corresponent sera obligada, llevat dels casos
d'obres d’emergéncia, de mera conservacié i manteniment, i de les que hagin estat
definides préviament en un avantprojecte.

3. La contractacié amb col-laboradors no podra ultrapassar el 50% de I'import total del
projecte en els suposits seglents:
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a)

b)

quan la Corporacid tingui establerts serveis suficientment aptes per a la
realitzacié de I'obra projectada;

quan la Corporacié posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Us
suposi una economia superior al 5% de I'import del seu pressupost o una major
celeritat en la seva execucio.

4. Els contractes de subministrament, de serveis i de consultoria i assisténcia que
siguin necessaris per a I'execucié de les obres directament per la propia Corporacio
s'adjudicaran d’acord a les regles, procediments i formes establerts a la normativa
general de contractacio per a cada tipus de contracte.

CAPITOL 4. TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Seccio 12.- Tramitacié de I'expedient.

Clausula 24.- Classes de tramitacio.

D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran seguir
la tramitacio ordinaria, la urgent o la de regim excepcional en suposits d'emergencia.

Clausula 25.-  Procediments i formes d’adjudicacio.

1. L’adjudicacio dels contractes es podra dur a terme mitjancant els procediments obert,
restringit 0 negociat, amb els trets generals seguents:

a)
b)

<)

En el procediment obert de licitacié tot empresari podra presentar una proposicio.
En el procediment restringit de licitacié sols podran presentar proposicions aquells
empresaris seleccionats expressament per la Corporacio, prévia sol-licitud dels que
en fossin interessats.

En el procediment negociat el contracte sera adjudicat a I'empresari justificadament
escollit per la Corporaci6, prévia consulta i negociacié dels termes del contracte
amb un o varis empresaris, sense gque el seu nimero sigui inferior a tres sempre
gue aixo sigui possible. Aquest procediment es seguira en els supostos previstos a
la normativa general basica i, en el marc d’aquesta, en els casos establerts al
present Plec.

2. Les formes en qué pot efectuar-se I'adjudicacio del contracte en els procediments obert
i restringit de licitacié son la subhasta o el concurs, amb els trets generals segiients:

a)

b)

La subhasta versara sobre un tipus expressat en diner, amb adjudicacio6 al licitador
gue, sense excedir-lo, oferti el preu més baix.

El concurs fara recaure I'adjudicacioé en el licitador que, en el seu conjunt, faci la
proposicid més avantatjosa, tenint en compte els criteris que s’hagin establert en
els plecs, sense atendre exclusivament al seu preu i sens perjudici del dret de la
Corporacié a declarar-lo desert.
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3. La Corporacio justificara a I'expedient I'eleccié del procediment que s'utilitzi en cada
cas.

4. La forma d’adjudicacio en els contractes qualificats com a menors és directa.
Clausula 26.-  Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacid, els contractes menors es
definiran exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideracié els contractes d’obres
la quantia dels quals no excedeixi de 30.050'61 euros.

2. La tramitacié de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les obres,
I'aprovacié de la despesa i la incorporacié de la factura corresponent, que ha de reunir els
requisits establerts a l'article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, tot aixd sens perjudici de I'existéncia del projecte quan
normes especifiques el requereixin.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte
de prorroga ni de revisio de preus.

4. En els contractes menors es podra prescindir de la constitucié de la garantia.

5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives, pero
en els casos en qué resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la
correcta execucié del contracte. L'estudi basic de seguretat i salut es realitzara pel
contractista si les condicions tecniques de I'obra ho requereixen.

Clausula 27.-  Tipus de licitaci6 i pressupostos oferts pels empresaris.

1. El tipus base de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d’ajustar-se o
millorar les seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les
Clausules Particulars en lletres i nimeros en la unitat monetaria de compte euro.

Aguest tipus base vindra determinat per I'import que figuri com a pressupost d'execucio
per contracta en el projecte tecnic aprovat, i s'obtindra incrementant el pressupost
d’'execucié material, entes com la suma dels productes del nombre de cada unitat d'obra
pel seu preu unitari i les partides algades, en els conceptes seguents:

a) Despeses generals d'estructura: el 13% en concepte de despeses generals de
'empresa, i 6% en concepte de benefici industrial del contractista.

b) Impost sobre el Valor Afegit que gravi I'execuci6é de I'obra, aplicant-se el tipus que
correspongui sobre la suma del pressupost d'execucié material i de les despeses
generals d'estructura.
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2. Dins el limit maxim del tipus base de licitacié el pressupost o oferta dels empresaris
s'entendra en tot cas comprensiu de la totalitat del contracte. Els preus consignats sén
indiscutibles, no admeten prova alguna d'insuficiéncia i porten implicit:

a) Limport dels treballs accessoris o auxiliars.

b) Les despeses derivades de l'aplicacié de les disposicions legals sobre seguretat i
salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I'elaboracio i
aplicacio del Pla de seguretat i salut, i els honoraris corresponents.

C) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) Les despeses de licitaci6 i formalitzacié del contracte.

e) La imposicio fiscal derivada del contracte i de I'activitat del contractista en la seva
execucio.

f) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que
s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte com a
consegiiéncia de la negociaci6 col-lectiva.

g) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud i
obtencid dels permisos i llicencies necessaries per a lI'execucié de I'obra, llevat dels
relatius a expropiacions i servituds i la llicencia municipal, que aniran a carrec de la
Corporaci6.

3. S'entendra que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris esta inclos, no sols
el preu del contracte, sin6 també I'import de I'lImpost sobre el Valor Afegit, que tanmateix
sera repercutit com a partida independent, aixi com totes les altres figures impositives
previstes per la normativa estatal o autonomica que, en els territoris en qué regeixin,
puguin gravar I'activitat o els resultats de 'empresari ofertant.

4. La valoracio de I'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de I'estudi basic,
sobre les despeses previstes per a la seva aplicacio i execucié no podra alterar-se en el
procés de contractacio.

Clausula 28. Garantia provisional.

1. Per tal de poder acudir als procediments oberts o restringits caldra constituir una
garantia provisional equivalent al 2% del pressupost total del contracte, llevat que les
Clausules Particulars disposin altrament de forma motivada en aquells suposits en que la
legislacid6 ho permeti. El pressupost total de referencia és el que la Corporacié hagi
assenyalat com a base de la licitacio.

No obstant aix0, en els contractes de concessid d'obra publica I'import de la garantia
provisional sera fixat per I'drgan competent a les Clausules Particulars en atenci6 a la
naturalesa, importancia i durada de la concessio.

2. Aquesta garantia podra constituir-se pels medis seglents:

a) en metallic o en valors publics o privats legalment admissibles, dipositats a la caixa
de la Corporacio.
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b)  mitjangant aval bancari per bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crédit,
establiments financers de crédit i societats de garantia reciproca autoritzats per
operar a Espanya, o bé mitjancant contracte d'asseguranca de cauci6 celebrat amb
una entitat autoritzada per operar en aquest ram, que s’hauran de presentar a
I'éorgan competent.

Els avals i certificats d'asseguranca de caucié hauran de ser autoritzats per
apoderats de l'entitat avalant o asseguradora que tinguin poder suficient per
obligar-la plenament.

3. La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després de la
proposta d'adjudicacié del contracte, en les subhastes, i una vegada que s’hagi efectuat
I'adjudicacié, en el cas dels concursos, llevat de la corresponent a I'empresari o
professional incldos en la proposta d'adjudicaci6 o a l'adjudicatari de la licitacid,
respectivament, als quals se’ls retindra fins a la formalitzacio del contracte.

4. En el suposit que en l'acte licitatori de la subhasta o el concurs es presumeixi
I'existéncia de baixa temeraria, es retindra la garantia provisional dels empresaris o
professionals compresos en aquesta presumpcié, aixi com la corresponent al millor
postor o al que presenti I'oferta més avantatjosa d’entre els que no hi estiguin, fins que es
dicti la resolucié d’'adjudicacio.

5. La garantia provisional sera incautada en els suposits seglients:

a) Abans de l'adjudicacio: als empresaris o professionals que retirin injustificadament
la seva proposicié abans de dictar-se la resoluci6 d'adjudicacio. A aquest efecte, es
consideren equivalents a la retirada injustificada de I'oferta els suposits seglents:
al) La manca de contestacio a la sol-licitud d'informacio prévia, o bé la manca
d’'aportacié de justificacié de la possibilitat de complir I'oferta, per causes
imputables al licitador, quan una o altra hagués estat requerida per I'drgan
competent en el suposit de baixes temeraries o incurses en presumpcio de
temeritat.

a2) L'al-legacié per l'adjudicatari de la impossibilitat d’assumir el cost que
suposa la constitucié de la garantia definitiva especifica que s'imposa en
els suposits d’'adjudicacié a empresaris o professionals quina proposicié
hagués estat incursa inicialment en presumpcio de temeritat.

al3) El reconeixement per part del licitador de qué la seva proposicié adoleix
d’error o inconsisténcia que la facin inviable.

b) Després de l'adjudicacio: en els suposits de manca de constitucié de garantia
definitiva i de resolucié del contracte per manca de formalitzacié d'aquest per
causes imputables al contractista.

6. En el procediment negociat, quan s'interessi |'oferta d'algun o alguns empresaris, i
qualsevulla que sigui la quantia del contracte, es podra exigir la constitucié d'una garantia
provisional que produira els seus efectes fins al moment de I'adjudicacio.



/Y consorcl PER"

ALA GESTIO DE

RESIDUS URBANS

D'OSONA

«of Historiador Ramaon
b d'Abadai | do Vinyals. 5
%, Edifici B Sucre
] Teldfon 93 883 2212
Fax 93 889 56 32
DRS00 Vic

7. La diligéncia de la proposta d'adjudicacié de la subhasta, signada pel secretari de la
Mesa, sera titol suficient per a que la Tresoreria retorni la garantia.

8. Si, presentada sol-licitud de devolucié de la garantia, transcorregués un mes sense
haver recaigut resolucié expressa, es podra entendre estimada la peticio en el cas de no
concorrer cap de les circumstancies determinants d’'incautacié establertes.

Clausula 29.-  Criteris d’adjudicacié ales licitacions.

1. La Corporacié podra determinar a les Clausules Particulars i, si escau, reduir
motivadament fins a un terg, els percentatges maxims de desviacié respecte a la
mitjana de baixes en les subhastes a partir de les quals pugui considerar que el
licitador incorre en la presumpcié de baixa desproporcionada o temeraria, en el marc
dels criteris establerts reglamentariament per tal d’apreciar-ho.

En cas de presentacié de diverses proposicions formulades individualment per
empreses pertanyents a un mateix grup sols es tindra en compte I'oferta més baixa
d’entre elles per a l'aplicacié del régim d'apreciacié d'ofertes desproporcionades o
temeraries, en el benentés de qué els efectes d’'aquest procediment s’aplicaran a les
restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

2. El preu ofert sera un dels criteris objectius que han de servir de base per a
I'adjudicacié del concurs, i la Corporacié haura d’establir a les Clausules Particulars els
limits que permetin apreciar si la proposicié global del licitador no pot ser complerta
com a conseqiiéncia d'una oferta desproporcionada o temeraria respecte al preu. En
cas que s'ultrapassessin els esmentats limits, la Corporacié procedira, abans de
rebutjar la proposicio, a verificar la seva composicié per tal de comprovar la viabilitat
del seu compliment.

3. La Corporacié podra determinar a les Clausules Particulars el llindar minim de
puntuacié que pugui exigir als licitadors respecte a cadascun dels criteris del concurs
per tal de continuar en el procés selectiu, a fi d’excloure’n les ofertes qualitativament
desproporcionades o0 temeraries que siguin contraries a linteres public en la
consecucio i viabilitat de I'objecte del contracte.

4. Els licitadors podran presentar variants o millores alternatives en les seves ofertes
que puguin fer-les més convenients per a la realitzacié de l'objecte del contracte,
sempre que aquesta possibilitat s’hagi previst expressament a les Clausules
Particulars i dins els limits, condicions i modalitats de presentacié que aquestes
assenyalin.

En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és
proposicié ferma i variants o alternatives, que la Corporacié pot lliurement acceptar o
rebutjar.
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5. En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d’adjudicacid, s’estableix la preferéncia en I'adjudicacié per a les presentades
per empreses publiques o privades que en el moment d'acreditar la seva solvéncia
técnica tinguin en la seva plantilla un nimero de treballadors minusvalids superior al 2% i
en funcié del percentatge. Si encara persistis I'empat després d'aplicar aquest criteri
s’adjudicara el contracte a la proposicié que comprengui I'oferta econdmica més baixa.
En cas de seguir persistint 'empat després daplicar aquest criteri, es decidira
I'adjudicacié, entre elles, per sorteig.

Clausula 30.- Documentacié a presentar a les licitacions.

1. La documentacié a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules
Particulars corresponents.

2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a
les Clausules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la
documentacié administrativa legalment necessaria per procedir a la seva qualificacié
prévia per part de la Mesa de contractacio.

La documentacié que acrediti la representacié i facultats del licitador que resulti
adjudicatari haura de ser validada per la Secretaria de la Corporacié previament a la
formalitzacio del contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en qué aquell
hagi pogut incorrer relatives a la validesa d'aquest document en la data final del termini
per a la presentacié de proposicions. En cas de concérrer aquesta manca de validesa,
sera considerada per la Corporacié com a retirada injustificada de I'oferta i es procedira,
en consequéncia, a la incautacio de la garantia provisional constituida.

Clausula 31.-  Terminis per ala presentacié de proposicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que assenyala el Text
Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, computant-se per dies
naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu, s'entendra
ajornat fins al primer dia laborable seguent.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

La Mesa de contractacio sera presidida per la persona titular de la Presidencia de la
Corporacié, o membre d’'aquesta en qui delegui, i en formaran part com a vocals les
persones titulars de la Secretaria i la Intervencid, o funcionaris que els substitueixin, i
aguelles altres persones que es designin mitjancant Decret de I'Alcaldia entre regidors,
funcionaris i personal laboral, sense que el seu numero, en total, sigui inferior a tres.
Actuara com a secretari un funcionari de la Corporacio.

Clausula 33.- Formes d’adjudicacié i publicitat de les licitacions en els
procediments obert i restringit.
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1. El concurs sera la forma normal d'adjudicacié de les licitacions relatives als contractes
d'obres.

2. Podra utilitzar-se la subhasta en les obres de quantia reduida en els que les unitats
d’'obra estiguin perfectament definides per estar normalitzades i no ser possible variar els
terminis d’execucié, ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, quedant el
preu com unic factor determinant de I'adjudicacio.

3. Els anuncis de les licitacions es publicaran en el Butlleti Oficial de la Provincia de
Barcelona.

Els anuncis també es publicaran en el Diari Oficial de les Comunitats Europees i en el
Butlleti Oficial de I'Estat en aquells supdsits en qué, per rad de la quantia, estiguin
subjectes a aquesta obligacié segons la normativa general. La publicitat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa de I'drgan competent.

Clausula 34.-  Obertura de proposicions i proposta d’adjudicacié.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificacié de la documentacio
presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentacio
presentada podra concedir, si ho estima convenient, un termini maxim de tres dies habils
per tal que el licitador esmeni I'error.

Aixi mateix, a I'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per contractar,
I'organ competent i la mesa de contractacié podran requerir a 'empresari la presentacié
de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre
aguests, que haura de complimentar en el termini maxim de cinc dies.

2. L'acte public d'obertura de les proposicions economiques, i de les técniques en els
concursos, es celebrara en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas,
constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacié. Quan el dia assenyalat sigui
dissabte, diumenge o festiu, s'entendra ajornat fins al primer dia laborable segiient, si no
es fixés una altra data.

La Mesa procedira préviament a donar compte del resultat de la qualificacié de la
documentacié presentada. Obertes les proposicions econdmiques i técnigues, la manca
de signatura de compromis sobre aguestes es podra considerar per la Mesa com a error
subsanable, previ examen i conclusioé favorable sobre la coheréncia técnica i economica
globals de I'oferta presentada pel licitador. En aquest cas se l'atorgara un termini maxim
de subsanaci6 de tres dies habils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a que es
ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de qué
I'omissio de fer-ho es considerara retirada injustificada de l'oferta.

En cas de discordancia entre les expressions dineraries de I'oferta en lletres i nimeros
prevaldra la xifra consignada en lletres.
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3. En les subhastes, la Mesa de contractacid proposara l'adjudicacié del contracte al
millor postor i, en cas d'empat en I'acte d'obertura de pliques, s’estableix la preferéncia en
I'adjudicaci6 per a les presentades per empreses publiques o privades que en el moment
d’acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un nimero de treballadors
minusvalids superior al 2% i en funcié del percentatge. Si encara persistis I'empat
després d'aplicar aquest criteri, es decidira la proposta d'adjudicacio, entre elles, per
sorteig.

4. En els concursos, la Mesa de contractacié proposara l'adjudicacié del contracte a la
proposicidé que estimi ésser la més avantatjosa prévia ponderacié dels criteris indicats a
les Clausules Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al preu de la
proposicio i sens perjudici del dret de la Corporacié de declarar-lo desert. En cas
d’igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
d’'adjudicacio, s'estableix la preferencia en Il'adjudicacié per a les presentades per
empreses publiques o privades que en el moment d'acreditar la seva solvéncia técnica
tinguin en la seva plantilla un niamero de treballadors minusvalids superior al 2% i en
funcié del percentatge. Si encara persistis I'empat després d'aplicar aquest criteri
s’adjudicara el contracte a la proposicié que comprengui I'oferta economica més baixa.
En cas de seguir persistint I'empat després daplicar aquest criteri, es decidira
I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

5. Determinada per la Mesa de contractacié la proposicié de preu més baix o
econdmicament més avantatjosa, a favor de la qual formulara proposta d’adjudicacioé
en acte public, el seu resultat es publicara en el tauler d’'anuncis de la Corporacio. A
partir d’aquest moment, els licitadors disposaran d’un termini de dos dies habils per
formular, per escrit, les observacions, les reclamacions o les reserves que estimin
oportunes contra la proposta d'adjudicacidé. Aquest escrit s'adrecara a l'drgan
competent, el qual, previ informe de la Mesa de contractacid, resoldra el procediment -
amb pronunciament exprés sobre les observacions, les reclamacions o les reserves
presentades- en I'adjudicacié del contracte.

Clausula 35.-  Adjudicacio.

1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I'organ competent resoldra sobre la
validesa de l'adjudicacié a favor de l'autor de la proposici6 més avantatjosa, dins dels
terminis que s'assenyalen a continuacio:

a) En la subhasta s’haura de fer l'adjudicacié dins del termini de 20 dies naturals a
comptar des del dia seguent al de l'obertura de les proposicions rebudes, que
confirmara la proposta de la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislacié vigent.

b)  En els concursos haura de fer-se l'adjudicacio dins del termini dels tres mesos a
comptar des de la data d'obertura de les proposicions rebudes, llevat que se
n'estableixi motivadament un altre de superior a les Clausules Particulars.
L'adjudicacié s'efectuara en aquest cas mitjancant resolucié6 motivada a favor de
I'oferta que millor compleixi amb els criteris de seleccié que s'hagin determinat a les
Clausules Particulars, llevat que es declari desert.
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2. Transcorreguts els terminis assenyalats a l'apartat anterior sense acord de la
Corporaci6, els empresaris admesos a la licitacio tindran dret a retirar la seva proposta i a
gué se'ls torni o cancel-li la garantia constituida.

Clausula 36.-  Efectes i publicitat de I'adjudicacié.

1. El contracte es perfeccionara amb l'adjudicacié, en virtut de la qual el licitador
adjudicatari i la Corporacio restaran obligats al seu compliment, i es notificara el resultat a
tots els participants en la licitacio.

2. Efectuada l'adjudicacié es notificara a I'adjudicatari requerint-lo per a que, dins dels
quinze dies naturals seglents al de la data de la notificacid, presenti els documents que
acreditin haver constituit la garantia definitiva i la validacié, per la Secretaria de la
Corporacié, de la documentacié en qué s'atorguin els poders de representacio i les
facultats vigents del licitador.

En la propia notificacié es citara a l'interessat per a qué concorri a formalitzar el
contracte en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des del segient al de
la notificacio de I'adjudicacio.

3. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la celebracié del
contracte o impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporacié podra
acordar la seva resolucio prévia incoacié de I'expedient oportd, llevat que el motiu sigui
per manca de constitucié de la garantia definitiva, en quin cas es declarara resolt sense
més tramit, amb les consequéncies i responsabilitats legalment procedents.

4. En virtut de l'adjudicacid, el contractista restara obligat al pagament de l'import dels
anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del
procediment i forma d’'adjudicacio que s’hagin seguit, i de la formalitzaci6 del contracte.

5. L'adjudicacié dels contractes d'obra haura de publicar-se en el Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona en el termini maxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des
de la data d'adjudicacié quan el seu import sigui igual o superior a 60.101'21 euros,
gualsevol que sigui el procediment i forma d’adjudicacid seguits a l'efecte. Aixi mateix
s'haura de publicar en el Diari Oficial de les Comunitats Europees i en el Butlleti Oficial de
I'Estat quan s'hi hagués publicat 'anunci de licitacio.

Clausula 37.- Garantia definitiva.

1. La garantia definitiva s’haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les formes
assenyalades a les disposicions legals vigents, amb les mateixes formalitats que les
exigides per a les provisionals i qualsevol que hagi estat el procediment i forma
d’'adjudicacio del contracte.
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2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general I'equivalent al 4% de I'import
d’adjudicacié del contracte, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament.
Aquesta regla general s’excepcionara en els suposits de les garanties complementaries i
especials segients:

a) En cas dadjudicaci6 a un empresari quina proposici6 hagués estat incursa
inicialment en presumpcié de temeritat, 'drgan competent li exigira la constitucié
d’'una garantia definitiva del 20% de I'import d’adjudicacio.

b) L'organ competent podra establir a les Clausules Particulars un sistema de
garanties complementaries, de fins a un 16% de I'import d'adjudicacio, en funcié de
la desviacio a la baixa respecte a I'oferta mitjana i de I'apropament de la proposicid
guanyadora al llindar a partir del qual les ofertes han de ser considerades com
anormalment baixes.

C) En casos especials lliurement apreciats per I'drgan competent, aquest podra
establir a les Clausules Particulars una garantia addicional que no podra superar el
6% de l'import d'adjudicacié del contracte, podent-se assolir una garantia total de
fins a un 10% d’aquest import.

d) En els contractes de concessié d'obra publica I'import de la garantia definitiva sera
fixada per I'drgan competent a les Clausules Particulars en atencio a la naturalesa,
importancia i durada de la concessio.

3. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podra
constituir una garantia global, mitjancant aval o contracte d'asseguranca de caucid, en
relaci6 amb tots els contractes d'obres que celebri amb la Corporacié i sense
especificacié singular per a cada contracte, que respongui, en tots els contractes
celebrats 0 a celebrar amb aquesta, genéricament i permanentment, del manteniment de
les proposicions i de la formalitzacié dels contractes, en el suposit de garantia provisional,
fins a un 2% del preu del contracte, i del compliment per I'adjudicatari de les obligacions
de tots els contractes, en el suposit de la garantia definitiva, fins el 4% del preu
d’'adjudicacio.

4. Quan el preu del contracte es determini en funcié de preus unitaris, I'import de la
garantia a constituir sera del 4% del pressupost base de licitacio.

Clausula 38.-  Procediment restringit de licitacio.

1. L'aplicacié del procediment restringit de licitacio es desenvolupara en dues fases
diferenciades de recepci6 i seleccié de sol-licituds de participacié o candidatures, en
primer lloc, i de selecci6 de les proposicions presentades per les empreses invitades a
fer-ho, en segon lloc.

2. L’dérgan competent obrira la primera fase amb la publicacié de I'anunci d'incoacio del
procediment, que haura d’haver estat precedida de I'elaboracié i aprovacié de les
Clausules Particulars corresponents, en les quals I'organ competent:
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a) Podra assenyalar els limits minim i maxim del nUmero d’empreses que projecta
invitar, entre cinc i vint en tot cas, en funcié de les caracteristiques del contracte o
contractes que vol celebrar.

b)  Haura d'assenyalar i justificar els criteris objectius d’acord amb els quals decidira a
quins sol-licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons
la normativa general de contractacié sén acreditatius de la solvéncia economica,
financera i tecnica o professional, motivant-ne la seva eleccié.

El termini per a la presentacié de sol-licituds de participacié es determinara en I'anunci
de licitacié respectant els minims establerts a la normativa general de contractacio.

Presentades les candidatures, I'drgan competent, amb la intervencio prévia de la Mesa
de contractacio, seleccionara els sol-licitants en base als criteris esmentats, prévia
comprovacio de la seva personalitat i solvéncia.

3. L’dérgan competent obrira la segona fase amb I'enviament, simultaniament i per escrit,
de la invitacio als admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions técniques i/o
economiques acompanyades, si escau, del document acreditatiu d’haver constituit la
garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la propia invitacid, que haura de
contenir les referéncies minimes establertes a la normativa general de contractacié.

Presentades les proposicions, l'adjudicacié s'efectuara seguint les normes generals
aplicables al concurs o a la subhasta.

Clausula 39.- Procediment negociat d’adjudicaci6.

1. En el procediment negociat el contracte sera adjudicat a l'empresari elegit
justificadament per la Corporacié, prévia consulta i negociacio dels termes del contracte
amb un o varis empresaris, sense que el seu nimero sigui inferior a tres sempre gue aixo
sigui possible.

2. La Corporacié podra utilitzar el procediment negociat sense publicitat prévia quan
concorrin les circumstancies previstes a la normativa general de contractacid i,
particularment, per raé de la quantia, en els contractes d’obres quin pressupost sigui
inferior a 60.101'21 euros.

3. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes economics i técnics que, Si
escau, hagin de ser objecte de negociaci6 amb les empreses a les quals es sol-liciti
oferta, que hauran d'estar capacitades per a la realitzacié de I'objecte del contracte. Es
fixara el preu amb la seleccionada i en tot cas es deixara constancia a I'expedient de les
invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacié o
desestimacié aplicades per I'drgan competent.

4. Quan s’hagués constituit Mesa de contractacié la proposta d'adjudicacio sera elevada
a l'organ competent.
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Secci6 22, Formalitzacio del contracte
Clausula 40.- Formalitzacié del contracte.

1. El contracte es formalitzara en el termini de 30 dies naturals a comptar des del segtient
al de la notificaci6 de l'adjudicacio, qualsevol que sigui el procediment i la forma
d’'adjudicacié seguits. En sera requisit la previa constitucié de les garanties definitives,
especials i complementaries que s’hagin establert.

2. Sera preceptiva la formalitzaci6 escrita del contracte, mitjancant document
administratiu, pero la manca d'aquest requisit no afectara a la validesa de l'obligacié en
els expedients que siguin objecte de tramitacio urgent o d'emergéncia.

Clausula4l.- Mancade formalitzacié imputable a I'adjudicatari.

Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I'adjudicatari, la Corporacié en podra acordar la resolucid, essent-ne tramit necessari
laudiéncia de linteressat i, si aquell hi formulés oposicio, l'informe de la Comissio
Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquest suposit sera incautada la
garantia provisional a I'adjudicatari i aquest haura d’'indemnitzar la Corporaci6 pels danys
i perjudicis ocasionats.

TITOL Il EXECUCIO DEL CONTRACTE
CAPITOL 1. INICI DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE | LA SEVA DOCUMENTACIO
Clausula 42.- Inici del termini d’execucio.

El termini d’execucié de I'obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es
comptara des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacio del replanteig, si ja ha
estat notificada I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per
I'adjudicatari. En cas contrari, l'inici de les obres es comptara des de la data de
I'esmentada notificacio.

Sens perjudici de I'anterior previsid, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el
termini d’execucié comengara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula43.-  Actade comprovacio del replanteig del projecte.

1. L'acta de comprovacié del replanteig del projecte reflectira la conformitat o
disconformitat d’aquest respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb
especial i expressa referéncia a les caracteristigues geométrigues de l'obra, o
l'autoritzaci6 per a l'ocupacioé dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar
al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels terrenys i la
viabilitat del projecte.
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2. El termini per a la realitzaci6 de la comprovacié del replanteig, llevat de casos
excepcionals justificats, no sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte, i
s'efectuara en preséncia del contractista. Del resultat de la comprovacio s’estendra I'acta
corresponent, que sera signada pel contractista i la Direccié facultativa de I'obra. Un
exemplar de I'acta s’incorporara a I'expedient, i es considerara part integrant del contracte
a efectes de la seva exigibilitat.

3. Per a la comprovacié del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i
els materials de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per
aguests medis.

Clausula 44.- Plade Seguretat i Salut en el Treball.

1. L'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de
I'estudi basic, en el qual s’han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les
previsions contingudes a l'estudi o estudi basic, en els termes que preveu la normativa
general de prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execucié
d’'obres.

2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autdnom, restara obligat igualment a
I'elaboracié d’'aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I'encarrec al
tecnic competent en matéria de seguretat i salut que consideri oportl, sense que aquesta
possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el
present Plec.

3. En tot cas, durant I'execucio dels treballs I'adjudicatari restara obligat al compliment
dels principis generals aplicables a I'execucié de I'obra previstos a la normativa general
esmentada al primer apartat, aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions
que rebi en aquesta materia per part de la Direccié facultativa i de les unitats de la
Corporacié promotores de les obres.

4. Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el
contractista haura de lliurar a la Corporacié cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en
el termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte. El Pla
haura de ser informat pel Técnic competent en matéria de seguretat i salut durant
I'execucid de l'obra i pel Cap de la Unitat promotora de les obres, i elevat a I'érgan
competent per a la seva aprovacié. En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia
de la Unitat promotora, es requerira al contractista per a qué en un nou termini de deu
dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents,
esmenes a quina realitzacio estara condicionada I'aprovacio del Pla.

Clausula 45.- Programa de treball a presentar pel contractista.

1. Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la durada
total d’'execucié de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat, el contractista
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presentara un programa de treball en el termini maxim d’'un mes a comptar des de la
formalitzacio del contracte.

2. L'organ competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies
segients a la seva presentacio, podent imposar modificacions o determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte. Transcorregut el
termini de 15 dies sense resolucié expressa al respecte, el contractista podra entendre
aprovat el Programa.

3. El programa de treball incloura les dades exigides per la normativa general.

CAPITOL 2. PERSONAL FACULTATIU | INSTRUMENTS D’'INTERLOCUCIO
TECNICA

Clausula 46.- Direccio facultativa de I'obra.

1. La Corporacié designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la
Direccio de I'obra, amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal tecnic de la propia
Corporacio, el qual sera a més representant d’'aquesta davant el contractista. No obstant
aixo, podra designar també a d'altres técnics aliens a la Corporacié, mitjancant contracte
a tal efecte, en quin cas la representacio correspondra al Cap o a un técnic de la Unitat
promotora de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccid.

La manca d’especificacié en els contractes de consultoria i assistencia per a la Direccid
de I'obra sobre el nivell de col-laboracié amb la Corporacié no obstara a la responsabilitat
propia de la persona o persones titulars de la Direccio facultativa en els termes establerts
a l'apartat seguent.

2. L’exercici de la Direccié de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva
correcta execucié, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra si la Corporacié no designa un técnic especificament
competent en aquesta materia.

La persona o persones titulars de la Direcci6 facultativa sén responsables de la direccio
de I'obra, amb independéncia de qué comptin amb col-laboradors, i assumeixen davant la
Corporacié la responsabilitat final de I'execucié del projecte, amb tots els requeriments
implicits en el paragraf anterior.

3. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucié de les obres ni
a les empreses a ella vinculades -en el sentit que sén definides a la normativa general de
contractacié-, els contractes de consultoria i assisténcia que tinguin per objecte la
vigilancia, supervisi@, control i direccid de les obres o instal-lacions corresponents, llevat
gue les Clausules Particulars ho admetin de manera expressa i justificada.
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4. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacidé que assumeixin la
Direccio facultativa de I'obra o bé la Coordinacié en matéeria de seguretat i salut en el
treball hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat professional, a
I'aportacié de la qual estara condicionada la signatura dels contractes de consultoria i
assistencia respectius.

Clausula 47 .- Delegacio i personal d’obra del contractista.

1. El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones amb
competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les questions relatives
a la seva execuci6 i bona marxa, aixi com també als efectes d'interlocucio técnica en la
relacié del contractista amb la Unitat promotora. Les Clausules Particulars fixaran la
capacitat o titulacié que ha de tenir el/lla Delegat/da d’Obra que designi el contractista en
funcié de les caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat
de la o les persones designades per a la Direccio de les obres, els comunicara en el
termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacié del contracte la persona
designada com a Delegat/da d'obra i una persona substituta degudament habilitada a
suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves abséncies a I'obra.

2. La Corporacié es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del
contractista quines actituds, a criteri de la Direccié de I'obra, siguin perjudicials per a la
bona marxa dels treballs. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest
personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 48.- Llibre d’Ordres.

1. Adjudicada I'obra, la Corporacio lliurara al contractista i amb anterioritat a la data en
gué tingui lloc la comprovacié de replanteig, una copia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en
tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres”, restara a disposicié
de la Direcci6 de I'obra, i servira per recollir en ell totes les ordres que dicti aquesta, aixi
com incidéncies i comunicacions que tant la Direccié de I'obra com el contractista puguin
formular.

Tota ordre, comunicaci6 o incidéncia es documentara per triplicat i es conservara l'original
en el propi llibre i cadascuna de les copies seran respectivament pel Director i el Cap
d'Obra. Tota anotacié realitzada per qualsevol de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres s'obrira en la data de I'acta de comprovaci6 del replanteig i es
tancara en la de I'acta formal de recepcid.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres hauran d'ésser custodiats pel
contractista i un cop efectuada la recepcié seran lliurats a la Corporacio.
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2. Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funcié dels medis técnics de
qué disposi el contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules Particulars que les
comunicacions que conformen l'objecte del Llibre d’Ordres es realitzin per mitjans
telematics, a quin efecte es lliurara al contractista una clau d’accés a un fitxer informatic
ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa
validesa en relacié a la funcio, titol, disseny, contingut i efectes que l'establerta per la
normativa general de contractacié per al Llibre d'Ordres en el suport tradicional en paper.

Clausula 49.- Llibre i actes d’incidéncies.

1. L'organ competent podra establir a les Clausules Particulars, en funcié de la
complexitat de I'obra, I'obertura i tinenca d'un “Llibre d'incidéncies de I'obra”, en quin cas
el contractista estara obligat a proporcionar a la Direcci6 de I'obra les facilitats
necessaries per a la recollida de les dades de tota mena que siguin necessaries per tal
que la Corporacié pugui dur i tenir al dia correctament aquest Llibre. Les anotacions que
s’hi formulin seran trameses al contractista per mitjans electronics o telematics sempre
gue aix0 sigui compatible amb els medis tecnics de qué disposi aquest darrer.

2. Alternativament, aquestes incidéncies podran restar reflectides a les actes que
estendra el contractista de les reunions que es celebrin amb la Direcci6 facultativa i la
representacié de la Corporaci6 per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin.
Aquestes actes s'estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccié
facultativa i un exemplar s’haura d’incorporar a I'expedient.

Clausula50.- Resoluci6 d'incidéncies técniques.

D'existir discrepancies de caracter técnic entre la Direcci6 d’obra i el contractista, en ordre
a la interpretacié del projecte i la seva realitzacid, seran resoltes per la Corporacié amb
caracter immediatament executiu, en Us de la prerrogativa d'interpretacié dels contractes
gue la legislacio vigent li confereix.

CAPITOL 3. OBLIGACIONS DELS CONTRACTANTS

Clausula5l1.- Coneixement per part del contractista del regim i documentacié
contractuals.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacié que
'integren, o de la normativa aplicable a tot alld que s’ha pactat, no eximira el
contractista de I'obligacié del seu compliment.

Clausula52.- Legalitzacio de les instal-lacions.
El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels

serveis territorials d’Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels
projectes corresponents de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte i
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dirigir-ne I'execuci6. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de
redaccio, direccié i legalitzacidé (taxes, visats, etc.) son a carrec del contractista i
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicacio. Tots els permisos i llicencies
necessaris per a I'execucio de les obres seran obtinguts per I'adjudicatari i al seu carrec,
excepte els relatius a expropiacions, imposicié de servituds respecte a organismes de
I’Administracid i llicencies municipals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta
obligaci6. Als efectes del compliment del termini d’execucid, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacié de la legalitzacié.

Clausula53.-  Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direccié de
I'obra, raé per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra
hauran de ser examinats i, si la Direccié ho considera oportd, també assajats abans de la
seva acceptacio. En consequiéncia, el contractista esta obligat a informar a la Direcci6 de
I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb I'anticipacié
necessaria al dia previst de la seva utilitzacié, per tal que puguin ésser realitzats, si
escau, els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Técniques, la
Direcci6 de l'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats
d'obra i que s’emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada cas, i les
despeses que s'originin seran a carrec del contractista, fins el limit que estableixin en
cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a I'u i mig per cent (1,5%) de
I'import del tipus de licitacié. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen I'esmentat
limit, seran a carrec de la Corporaci6 els que donin resultat satisfactori i del contractista si
no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula54.-  Transporti aplec dels materials de I'obra.

Els materials per a I'execucié de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel
contractista d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tecniques o
instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la practica de la
bona construccié.

Clausula55.- Instal-lacions auxiliars i provisionals.
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal-lacions que siguin necessaries per a la

seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de
transport i utilitzacié sén per compte i a carrec del contractista.
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3. L'adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin a la llicéncia municipal respecte a la gestio dels residus que generi durant I'execucio
de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau,
els costos de gestio, tot aixd0 dacord amb el que disposa la normativa aplicable
reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula56.-  Senyalitzaci6 de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacié necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels organs
autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacio, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que
installi al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d'acord amb el que s’especifiqui a
les Clausules Particulars.

Clausula57.-  Obligacions del contractista en els ambits laboral, social, fiscal, de
proteccié de dades personals, i mediambiental.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria
laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d'integracié social dels
minusvalids, fiscal, de proteccié de dades personals, i mediambiental.

El contractista, subcontractista o, si escau, el treballador autonom s’obliga durant
I'execucid de I'obra a complir els principis de I'accié preventiva recollits a la normativa
general de prevencid de riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les tasques o
activitats i assumint les obligacions contingudes en els desenvolupaments reglamentaris
d'aquella.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la
contaminacié quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execucio del contracte.

Les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors
autoritzats, que, amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en possessio dels
corresponents titols o habilitacions. Les escomeses provisionals i els tancaments de
I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié, al seu carrec, dels
materials de construccio i llurs complementaris d’envasatge, embalatge | muntatge usats i
de tot altre tipus de residus produits com a consequiéncia de I'execucié del contracte,
llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporacio.
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3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell, no implicara
cap responsabilitat per a la Corporacié contractant.

4. Sens perjudici d'aix0, la Corporacié podra requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.

5. El contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs
contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense autoritzacio
escrita de la Corporacid. En tot cas el contractista sera responsable dels danys i
perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligacio.

Transcorreguts trenta dies des de la sollicitud de l'expressada autoritzacié sense que
hagués recaigut resolucio expressa, s'entendra desestimada la peticio.

6. La naturalesa administrativa de la contractacié exclou qualsevulla vinculacié laboral o
funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporacio.

Clausula 58.-  Proteccio dels serveis afectats i reposicié de servituds omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o
privats danyats com a consegiéncia de I'execucié de les obres, i indemnitzara les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aguesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el
pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no
hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista per a les
modificacions del contracte.

Clausula59.-  Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucié de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar
immediatament compte de les troballes a la Direccio de I'obra, col-locar-les sota la seva
custodia i respondre en l'endemig per les substraccions o desperfectes que pugui
ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.

Clausula 60.-  Principi derisc i ventura.

1. L’execuci6 del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d’'un major
benefici del contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes establerts a
'apartat segiient.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacié pels danys i perjudicis
gue se li haguessin produit com a consequencia dels efectes catastrofics esdevinguts per
causa de forca major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la normativa
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general i, en la mesura en queé aquesta es remet a lanalogia, en aquells fets
independents del cercle propi de l'activitat del contractista que no s’haguessin pogut
preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici resta
sotmes a les determinacions seguents:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacié a la
Direccié de l'obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de
'esdeveniment, s'instruira per aquesta amb audiéncia del contractista i informe de
la Secretaria, i es resoldra per I'drgan competent.

b)  Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacid imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forgca major causant dels danys. En aquest
sentit, haura d’acreditar en I'expedient que, préviament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixd fos possible,
gue els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin sofrir danys pels
esdeveniments causants, i, en la valoracio dels danys causats, es tindra en compte
l'adopcié d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la
valoracié els danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures
oportunes prévies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sollicitud d'indemnitzaci6 per causa de forca major,
transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolucié expressa,
s'entendra desestimada la peticio.

Clausula61.- Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i
serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d’'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a tercers, com a consequéncia de les operacions
gue requereixi I'execucié del contracte, llevat que aquells fossin conseqiiéncia
immediata i directa d'una ordre de la Corporacio o dels vicis del projecte elaborat per
aquesta. En el cas d’'aguestes excepcions s’estara als termes establerts a la normativa
general basica sobre la contractaci6 administrativa i el sistema de responsabilitat
patrimonial de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o
privats, de tercers com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligencies del
personal depenent del contractista, o d'una deficient organitzacié, proteccié o
senyalitzacio de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment
de les condicions primitives o compensacié adequada dels danys i perjudicis causats,
d’acord amb la legislacié aplicable.

Clausula 62.- Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a la Corporacia.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d’'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a la Corporacio en els seus béns i serveis publics o al
personal depenent d’ella per iguals causes i amb idéntiques excepcions que les previstes
al primer apartat de la clausula anterior.
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2. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de
I'obra, i haura d’'indemnitzar a la Corporacié tots els danys i perjudicis que per a aquesta
puguin derivar-se de la interposicio de reclamacions, incloses les despeses derivades de
les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.

CAPITOL 4. MODIFICACIO DEL CONTRACTE
Clausula 63.-  Potestat de modificacié de la Corporacia.

1. La Corporacié podra introduir motivadament modificacions en els elements que
integren el contracte, un cop perfeccionat i formalitzat aquest, quan siguin degudes a
circumstancies sobrevingudes en el decurs de la seva execucié constitutives de
necessitats noves o causes imprevistes en el moment de confegir aquells i en les quals hi
concorrin raons d'interés public.

2. El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevulla modificacié que es
produeixi a les obres sense la deguda autoritzacio, i, si escau, aprovacio de la Corporacio
en els termes del present capitol.

Clausula 64.-  Modificacions obligatories per al contractista.

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el
contracte d'obres que produeixin augment, reduccié o supressié de les unitats d’obra o
substitucié d’'una classe de fabrica per una altra, sempre que aquesta sigui una de les
compreses en el contracte i que el pressupost liquid addicional no suposi un increment de
despesa superior al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia
aprovacid quan consisteixin en [lalteraci6 del nuamero d'unitats d'obra realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte,
IVA exclos. Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clausula 77.

Clausula 65.-  Modificacions potestatives per al contractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccio
d'unitats d'obra o classes de fabrica no compreses en el projecte o0 quines
caracteristiques siguin substancialment diferents de les que s’hi inclouen.

2. Als efectes de l'apartat anterior, la Corporacié resoldra amb caracter executiu
qualsevol dubte o discrepancia que pogués sorgir en relacié amb la substancialitat de la
diferéncia entre les unitats d’obra del projecte inicial i les de la proposta de modificacio,
en atencio a criteris técnics i economics.
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3. Els preus d'aplicacié a les unitats d’obra noves o substancialment diferents seran
aprovats per I'organ competent a proposta de la Direcci6 de I'obra i tenint en compte les
observacions que hi formuli el contractista en tramit d’audiéncia per un termini minim de
tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot alld que hi resulti d’aplicacié, en els
costos elementals fixats en la descomposicio dels preus unitaris integrats en el contracte.

4. La causa legal de resolucié que concorre en les modificacions del contracte, encara
gue fossin successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié superior, en
més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, o comporti una
alteracié substancial del projecte inicial, és potestativa per part del contractista i de la
Corporaci6. En aquest sentit, es presumira la conformitat per ambdues parts a aquesta
modificacio si cap d’elles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a la rescissio.

Clausula 66.-  Altres obres complementaries a les del projecte principal.

Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial ni
necessaries, siné simplement convenients, per a 'adequacié de I'obra principal a la seva
finalitat, perd que la Corporacid estimi procedent executar, hauran de ser objecte de
contractacié independent de la que regeix aquella.

Clausula 67.-  Expedient de projecte reformat de I'inicial.

1. Quan la Direcci6 de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte sol-licitara
autoritzacié a I'organ competent per tal d'iniciar I'expedient corresponent, quina tramitacio
tindra caracter d’'urgencia i comprendra les actuacions seguents:

a) proposta de modificacié de la Direccidé de I'obra, que comprendra els documents
que la justifiqguin (memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions técniques
particulars) i valorin (pressupost), i la seva aprovacio técnica mitjangant informe de
la Unitat promotora;

b)  audiéncia del contractista, per un termini minim de tres dies naturals;

C) informes preceptius:

c.l) informes de la Secretaria i de la Intervencio de la Corporacio;

c.2) informe de la Comissio Especial de Comptes de la Corporacio, en cas que
l'import de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui
igual o superior al 10% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o
superior al 20% dels recursos ordinaris de la Corporacio, llevat que I'import
resultant sigui superior a 6.010.121'04 EUR, en quin cas s’aplicara aquest
limit;

c.3) informe de la Comissi6 Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que
l'import de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui
superior al 20% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior
al 20% dels recursos ordinaris de la Corporaci6, llevat que l'import
resultant sigui superior a 6.010.121'04 EUR, en quin cas s'aplicara aquest
limit;
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d) aprovacio de I'expedient per I'organ competent, aixi com del pressupost addicional
liquid,;
e) siescau, replanteig del projecte reformat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussio
sobre el termini d’execucié del contracte sera condicié necessaria per tal de poder
comencar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a consequeéencia
de la comprovacié del replanteig, la Direcci6 de I'obra ho fara constar en l'acta que
reflecteix aquesta, suspendra la iniciacié de les obres i elaborara una estimacio raonada
de limport de les modificacions esmentades, que sotmetra a I'drgan competent en el
termini de quinze dies a comptar des del dia seguent al de la signatura de l'acta. Si
aquest decideix iniciar el reformat del projecte, es tramitara d’'acord a les previsions de
I'apartat anterior, i s'acordara la suspensié temporal, total o parcial de I'obra, i, en aquest
darrer cas, la iniciacio dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte.

4. Es tramitara també com a modificacid del contracte, tot seguint les previsions dels
apartats anteriors, el canvi de I'origen o procedéncia dels materials naturals previstos a la
memoria o, si escau, a les Prescripcions Tecniques.

Clausula 68.- Expedient de reformat amb concurréncia de suspensié temporal
d’obres.

1. Quan la tramitacié del reformat exigeixi la suspensié temporal, total o parcial, de
I'execucio de les obres i aixd pugui ocasionar greus perjudicis per a l'interes public,
'organ competent podra acordar que aquelles continuin provisionalment sempre que
I'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del contracte, i s’executaran amb
preferéncia, segons la proposta técnica de la Direccié de I'obra, aquelles parts de les
unitats d’obra previstes en el contracte que no hagin de quedar posteriorment i definitiva
ocultes.

2. L'expedient de suspensio parcial i provisional seguira la tramitacio i terminis previstos a
la normativa general de contractacio i la Corporacié indemnitzara el contractista els danys
i perjudicis efectivament soferts com a conseqiiéncia, d'una banda, dels medis
immobilitzats des de l'ordre de suspensi6 fins a I'aprovacio del projecte reformat, i, de
I'altra, dels preus de les noves unitats d’'obra.

Clausula 69.- Formalitzacié de la modificacid.

La modificacié del contracte a consequéncia de I'expedient de projecte reformat de
I'inicial s’haura de formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar una
remissio al projecte reformat com a continent de la novacié modificativa de I'objecte del
contracte, i, en allo que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execuci6 i de
import de la garantia definitiva del contracte. Si de la modificacid en resulta un
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reajustament del preu, la novacié actua exclusivament sobre I'import del preu primitiu,
perd no pas sobre les condicions o formes de pagament pactades inicialment en el
contracte.

CAPITOL 5. ALTRES INCIDENCIES EN L’EXECUCIO
Clausula 70.-  Revisi6 de preus.

1. La revisié de preus en el contracte podra tenir lloc a sol-licitud del contractista si aixi
s’ha previst motivadament per la Corporacié a les Clausules Particulars i aquell s’hagués
executat i certificat en el 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva
adjudicacio, de tal manera que ni el percentatge del 20% ni el primer any d’execucié no
poden ser objecte de revisid. Aquesta possibilitat resta exclosa en els contractes menors i
en aquells quin pagament es concerti mitjangant la modalitat d’abonament total del preu.

2. Aixi mateix i per resoluci6 motivada es podra establir la improcedéncia de la revisig,
que igualment caldra que consti a les Clausules Particulars.

3. Les sol-licituds que si escau formuli el contractista per tal que se li reconegui el dret a la
revisio de preus, o en qué el mateix interessat fixi la quantia que sostingui que se li ha
d'abonar en aquest concepte, o, en general, qualsevol petici6 que hi tingui relacio,
s'entendran desestimades si, transcorreguts tres mesos des de la seva presentacié, no
hagués recaigut i se li hagués notificat resolucié expressa.

4. La tramitacio del procediment per a la revisié de preus, en allo relatiu als coeficients,
férmules i indexs de revisid, a la seva aplicacié als acomptes per operacions
preparatories, als casos de demora en I'execucid, i a la seva incidencia pressupostaria,
seguira les determinacions establertes a la normativa general.

Clausula71.-  Prorrogues i variacions en els terminis d'execuci6.

1. El termini d'execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes justificades
no imputables al contractista que, a judici de la Corporaci6, impedeixin complir el seu
objecte dins del termini previst.

2. Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucio del contracte,
les que amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

3. L'dérgan competent, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ de la
Direcci6 de I'obra, determinara la prorroga que es concedeixi en el termini d'execucié del
contracte, en els termes previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des de qué el contractista hagués sol-licitat la prorroga sense
haver recaigut resolucié expressa, s’entendra estimada la peticio.
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Clausula72.-  Penalitzacions per incompliment del termini d’execucié o de
I’objecte del contracte.

1. En cas de retard en I'execucié o de manca d'atencié i compliment als requeriments de
coordinacio i a les instruccions de la Corporacio per a I'execucié del contracte per causes
imputables al contractista, la constituci6 en mora d'aquest no precisara intimacio i la
Corporaci6é podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per la imposicié de
penalitzacions diaries, a titol de multa coercitiva, en la proporcié de 0’12 euros per cada
601’01 euros del preu del contracte en la data d'imposici6. En cas d’optar per la imposicio
de penalitzacions, la Corporacié concedira I'ampliacio del termini que estimi necessaria.

2. lgualment, la Corporacio es reserva el dret, si ho estima adient, d’acordar la inclusio
a les Clausules Particulars d’unes penalitzacions distintes a les establertes a I'apartat
anterior quan, en funcié de les especials caracteristiques del contracte, es consideri
necessari per a la seva correcta execucio i aixi es justifiqui a I'expedient.

3. Quan l'import acumulat de les penalitzacions de demora imposades assoleixin el 5%
del preu del contracte la Corporacié podra optar per la resolucié d’aquest.

4. La Corporacio tindra les mateixes facultats d’'optar per la resolucié del contracte o
d’establir, havent-les acordat previament a les Clausules Particulars, penalitzacions per
als suposits en qué el contractista, per causes a ell imputables, hagués incomplert
I'execucié parcial o els terminis parcials de les prestacions definides en el contracte o
quan la demora en el compliment dels terminis parcials faci presumir raonablement la
impossibilitat de compliment del termini total.

5. L’aplicacio i el pagament d’aquestes penalitzacions no exclou la indemnitzacio a qué la
Corporacié pugui tenir dret per danys i perjudicis que li siguin ocasionats com a
conseqliéncia del retard imputable al contractista.

CAPITOL 6. CERTIFICACIO | ABONAMENT DE LES OBRES
Clausula 73.- Amidaments.

1. La Direcci6 de I'obra realitzara mensualment I'amidament de les unitats d’obra
executades durant el periode de temps anterior, en la forma i condicions que
estableixin les Prescripcions Tecniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d’obra quines dimensions i caracteristiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb antelacié
suficient, a fi de qué aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades
corresponents, aixecant els planols que els defineixin. El contractista en subscriura la
conformitat.
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4. En cas de manca d’avis anticipat als efectes de I'apartat anterior, quina existéncia
correspon provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la
Corporacio sobre el particular.

Clausula 74.- Relacions valorades.

1. La Direccié de I'obra redactara mensualment la relacié valorada a l'origen que
correspongui, prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i
els preus contractats.

2. No podra ometre’s la redaccié de la relacié valorada mensual pel fet que, en algun
mes, I'obra realitzada hagi estat de petit volum o adhuc nul-la, llevat que la Corporacié
hagués acordat la suspensio6 de I'obra.

3. L'obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el quadre
de preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats
d’'obra no previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats, i tenint en
compte el que preveguin les Clausules Particulars respecte a abonaments d’obres
defectuoses, materials aplegats, partides alcades i acomptes per I'equipament posat
en obra.

Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacié i la
xifra que resulti d’'aquesta operacié es multiplicara pel coeficient d’adjudicacié per tal
d’obtenir la relacié valorada que s'aplicara a la certificacié d’obra corresponent al
periode de pagament d’acord amb les Clausules Particulars.

Clausula 75.- Audiéncia del contractista.

Simultaniament a la tramitacioé de la relacio valorada la Direccié de I'obra n’enviara un
exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra
formular les al-legacions que estimi oportunes en un termini maxim de deu dies habils
a comptar des de la recepcié d'aquest document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es
considerara atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i d'acceptar-
se en tot o part les al-legacions del contractista, aquestes es tindran en compte a I'hora
de redactar la proxima relacié valorada, o, si escau, a la certificacié final o a la
liquidaci6 del contracte.

Clausula 76.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres
executades.

1. Dins dels deu dies seguents del termini al que correspon la relacié valorada mensual,
salvant que les Clausules Particulars estableixin una altra freqiiéncia en I'expedicio en
funcié de la natura i caracteristiques de I'obra a executar, la Direccio de l'obra expedira la
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certificacio als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicié, lliurara una copia
de la certificacié i de la relacié valorada al contractista, amb justificant de recepcié.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte d’acomptes, subjecte a les rectificacions i variacions que es produeixin en
'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcié de les obres que
corresponguin.

Clausula 77.- Variacions sobre les unitats d’obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin
aprovacio segons l'establert a la Clausula 64.2 s’aniran incorporant a les relacions
valorades mensuals sempre que aix0 sigui possible i hauran de ser recollides i
abonades a les certificacions mensuals.

Clausula 78.-  Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

1. Les certificacions de revisio de preus es tramitaran com qualsevol certificacié ordinaria,
imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacié anticipada si
'lesmentada anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb la que
correspongui a I'obra executada en I'esmentat periode i s'entendran amb base als Ultims
indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es refereix
la certificacio d'obra no ho han estat.

2. Dins dels dos mesos seglents a la data d'expedicié de la certificacio el seu import sera
abonat al contractista.

Clausula 79.-  Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades,
com ara aplec de materials i instal-lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a
l'obra, amb l'objectiu d’afavorir el financament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi
previst a les Clausules Particulars i prévia constitucio, en tot cas, per part d’aquell, de la
garantia dels esmentats pagaments mitjancant la prestacié d’'un aval especific pel seu
import.

Clausula 80.- Abonament de partides alcades.

Les partides alcades s'abonaran dacord amb el que s'assenyali en el plec de
prescripcions técniques i, en defecte de previsié en aquest, en la forma establerta en el
tractament reglamentari de les partides alcades a justificar i de les partides alcades
d'abonament integre.

Clausula 81.-  Anualitats d’execuci6 programada i abonaments.
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1. Les anualitats d'inversio previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat
per a la seva execucio en el Programa de treball.

2. El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte no tenint dret, pero, a percebre en cada any, qualsevol que fos l'import
del que s'executi, una gquantitat major que l'assignada en l'anualitat corresponent, llevat
que aix0 hagués estat sollicitat pel contractista i autoritzat per la Corporacié i amb
independéncia de l'obligaci6 de la Direcci6é de l'obra de realitzar la corresponent
certificacié d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a l'anualitat segtient.

3. Quan l'acceleracio6 dels treballs vingui exigida per raons d'interés public, la Corporaci6
ho comunicara al contractista i es redactara, si existis acord, un nou programa de treball,
adaptant-lo a les noves circumstancies amb la fixacio, si escau, del nou termini total del
contracte. En els suposits de modificaci6 de termini, la Corporacié procedira de
conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats corresponents.

Clausula 82.- Transmissié i pighoracio de les certificacions.

1. Les certificacions que s'expedeixen a nom del contractista s6n transmissibles i
pignorables conforme a dret.

2. Rebuda pel contractista la corresponent certificacié expedida al seu nom, podra fer Us
del seu dret de transmetre I'esmentada certificacié. Per a qué aquesta cessid tingui plena
eficacia enfront la Corporacid, sera requisit imprescindible que l'acord de cessi6 es
notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista cedent mitjancant instancia en
qué consti l'autoritzacio del cedent, I'acceptacio del cessionari i la intervencié del fedatari
public. Una vegada que la Corporacié tingui coneixement de la transmissié d'aquella, el
manament de pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el
nom del cedent. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes
alliberatoris per a la Corporacié per mentre aquesta no conegui efectivament la cessié, en
els termes establerts anteriorment.

3. El cessionari restara legitimat per al cobrament del dret de crédit incorporat a la
certificacio cedida quan la Intervencio de la Corporacio consigni, mitjangant diligencia en
el document justificatiu del credit i sense formular-hi cap oposicié ni reparament, la presa
de rad en el llibre registre de transmissions de certificacions habilitat a I'efecte. Aquesta
legitimacid restara nogensmenys afectada per les excepcions que li pugui oposar la
Corporacié per les causes impeditives de naturalesa causal que derivin de la propia
execucid del contracte d'obra i de la qual pugui dimanar una reduccié o extincié de
I'obligacié a la qual es contrau I'import de les certificacions.

4. El contractista a qui s’ha expedit la certificacié podra igualment instrumentar el dret de
crédit que aquesta incorpora com a garantia prendaria sobre un dret de crédit anterior,
mitjangant la cessio d'aquell crédit al creditor pignoratici i la notificacio d’aquesta cessio a
la Corporacié, en els mateixos termes i regles que els establerts per a la transmissié del
crédit en els dos apartats anteriors.
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Clausula 83.- Interés de demora.

1. Quan els pagaments de les certificacions no es realitzin dins del termini dels dos
mesos seguents a la data d’expedicié d’aquelles, i sens perjudici del que procedeixi sobre
la resolucié del contracte per causa de l'esmentat retard, la Corporacié abonara al
contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interés legal del diner, incrementat en
1,5 punts, de les quantitats degudes.

2. Transcorreguts tres mesos des de la presentacié per part del contractista d'una
sol-licitud d'abonament d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clausula,
sense que hagi recaigut resolucio, es podra entendre estimada la sol-licitud.

3. Sens perjudici del qué estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per I'execucié del contracte sols podran ser objecte
d’embargament en els suposits seglents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucio
del contracte i de les quotes socials que se’n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a I'execucio del contracte.

TITOL IV. EXTINCIO DEL CONTRACTE
CAPITOL 1. EXTINCIO PER COMPLIMENT
Clausula 84.- Recepci6 de l'obra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedira dins del
mes seglent a l'acte formal de recepcid, del qual s'estendra I'acta corresponent per
triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic titular de la Direcci6 de I'obra, el facultatiu
representant de la Corporaci6 i el contractista acompanyat del seu facultatiu, si ho creu
oportl. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer sera
inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacio
d'assistir a la recepcio de I'obra, el representant de la Corporacié li remetra un exemplar
de l'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el termini de
deu dies, sobre les que resoldra I'6rgan competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar a l'acta de
recepci6 i la Direccié assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises fixant un termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la
reparacid a l'acabament d'aquest termini podra concedir-se-li un nou termini
improrrogable o bé declarar resolt el contracte.
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3. A l'acta de recepci6 s’ha de fixar la data per a la realitzacié de 'amidament, acte al qual
sera obligatoria I'assisténcia del contractista.

4. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per la Corporacio, fent-se constar en l'acta de recepcio aquests
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se i
assenyali.

5. Per raons d'interés public o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o
parts de les obres per tal de ser lliurades a I's public, en quin cas haura d’expedir-se la
corresponent certificacié a compte.

Clausula 85.-  Recepci6 simplificada.

En els suposits de contractes que no superin la quantitat de 30.050'61 euros es podra
substituir I'acta de recepcié per un informe del Técnic titular de la Direccié de I'obra o del
Cap de la Unitat corresponent en el sentit que l'obra i instal-lacié ha estat executada de
conformitat i sense que s'observi cap irregularitat.

Clausula 86.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada la recepcié de les obres i instal-lacions, es fixara a les Clausules Particulars
de cada contractacio, i no podra ser inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes
comencara a comptar-se des de la data de la respectiva recepcid.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacié i vigilancia de
les obres d'acord amb el que estableixi la documentacié contractual i a les instruccions
gue li doni la Direccio de I'obra. Si no atengués aquesta obligacio i donés lloc a risc o
perill per a lI'obra, la Corporacié executara directament i a carrec d'aquell els treballs
necessaris per tal d'evitar el dany.

Clausula 87. Certificaci6 final.

En el termini de dos mesos a comptar des de la data de l'acta de recepcié I'drgan
competent haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera abonada
al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva expedicié.

Clausula 88.-  Liquidaci6 del contracte.

En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccio de
'obra, d'ofici o a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les obres. Si fos
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favorable o, en cas contrari, un cop reparat allo construit, es procedira a la liquidacié de
les obligacions pendents en els termes establerts a la normativa general.

Clausula 89.-  Devoluci6 o cancel-lacié de la garantia

Efectuada la liquidacié, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'drgan competent de la Corporacié adoptara resolucié ordenant la
devolucié o cancel-lacié de la garantia. Si el contractista no presentés la sol-licitud de
devoluci6 o cancel-lacié aquesta es podra disposar d’ofici.

CAPITOL 2. EXTINCIO PER RESOLUCIO
Clausula 90.- Resolucié: causes i efectes.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, i amb els efectes que per a
cada suposit s’hi determinen, son causes generals de resolucié del contracte les
seguents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista.

b) La declaracié de fallida, de suspensié de pagaments, de concurs de creditors o
d’insolvent fallit en qualsevol procediment, o I'acord de quitament i espera.

C) El mutu acord entre la Corporacio i el contractista.

d) La manca de prestacié pel contractista de la garantia definitiva o les especials o
complementaries en termini en els casos previstos a la normativa general, i la no
formalitzacio del contracte en termini.

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i I'incompliment
del termini de dos mesos per iniciar I'execucié des de l'adjudicaci6 en els
expedients de tramitacié urgent.

f) La manca de pagament per part de la Corporacié en el termini de vuit mesos.

g) Lincompliment de les demés obligacions contractuals essencials.

h)  Les que s'estableixin expressament a les Clausules Particulars o al contracte.

2. Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’'obres, segons la normativa
general de contractacio, son:

a) Lademora en la comprovacio del replanteig.

b)  La suspensid de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per
part de la Corporacio.

C) El desistiment o la suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la Corporacio.

d) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la
Corporacié que afectin al pressupost de I'obra, al menys, en un 20%.

e) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
ailladament o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o
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en menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de I''VA, o bé representin una
alteracio substancial del projecte inicial.

3. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades sén els seglents:

a)

b)

d)

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacié, mesurament i
liquidacié de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos
pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la
normativa general.

En el supodsit de demora en la comprovacié del replanteig, el contractista sols
tindra dret a una indemnitzacié equivalent al 2% del preu de I'adjudicacié.

En el suposit de suspensid de la iniciacié de les obres per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporacio, el contractista tindra dret a
percebre, per tots els conceptes, una indemnitzaci6 del 3% del preu
d’adjudicacio.

En el suposit de desistiment o suspensid de I'execuci6 de les obres iniciades per
termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret
al 6% del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici
industrial, entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la
diferencia entre les reflexades en el contracte primitiu i les seves modificacions i
les que s’haguessin executat fins a la data de notificacié de la suspensio.

Vic (Osona), 2 de desembre de 2003

CONSORCI PER
ALA GESTIO DE
RESIDUS URBANS
D'OSONA

Presidencia

Josep Burgaya i Riera
President

DILIGENCIA. - Per fer constar que la Junta de Govern del Consorci per a la gestid de residus
urbans d'Osona va aprovar aquest Plec de Clausules Administratives Generals en la sessio de
data 19 de desembre de 2003. Ho certifico.

CONSORCI PER
ALA GESTIO DE
RESIDUS URBANS
D'OSONA

Secretaria

Jaume Portus i Arimany
Secretari
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